


Frais fixes		
Action	Livrables	Montant maximal financé par les CEE (€ HT)
1. Frais de gestion	Préparation et comptes-rendus COPIL, gestion du fonds	250 000 €
2. Mise en place d'études et d'enquêtes	Notes et préconisations, rapport sur la méthodologie, rapport final d'études	595 143 €
3. Développement (plateforme, contenus...)	Plateforme Web dédiée au programme, Contenus de sensibilisation	1 631 300
4. Frais de communication	Charte graphique, identité visuelle et logos ; Plan de communication global ; Contenus de communication	1 232 200 €
5. Evaluation	Rapports de bilan, rapports d'évaluation, reporting et statistiques en ligne	231 100 €
TOTAL		3 939 743 €

Frais variables			
Action	Livrables	Coût unitaire ou moyen (€ HT)	Montant maximal financé par les CEE (€ HT)
1. Mise en place du programme sur 6 territoires	Conventions signées avec les Comités MDE	334 575 €	2 007 450 €
2. Déploiement de la prolongation du programme sur 5 territoires	Conventions signées avec les Comités MDE	378 840 €	1 894 200
3. Campagne d'information sur 6 territoires	Déploiement du plan de communication local	340 829 €	2 044 974 €
4. Sensibilisation des bénéficiaires	Registre de participation aux ateliers de sensibilisation	846 €	2 649 058 €
5. Mise en place du système de télérelève chez les particuliers – Panel ménages	Attestations de réception du système de mesure	90 €	45 000 €
6. Mise en place du système de télémessure chez les bénéficiaires	Attestations de réception du système de mesure	1023 €	1 574 515 €
7. Accompagnement et conseil des bénéficiaires	Attestation de suivi d'accompagnement et conseil	179 €	340 291 €
8. Visite énergie chez un bénéficiaire	Registre des bénéficiaires	1 160 €	545 200 €
9. Mise en place d'ambassadeurs du programme	Registre des ambassadeurs	293 €	135 428€
10. Confirmation de l'engagement à T+6 mois	Reporting des questionnaires de suivi	305 €	104 141 €
TOTAL			11 340 257 €



Fait à Paris, le 30/03/2023 :

Pour la Ministre Agnès PANNIER-RUNACHER
Ministre de la Transition énergétique, **Olivier DAVID**

Chef de service du climat et de l'efficacité énergétique

DocuSigned by:

B4A3812C77CD453...


Boris Ravignon
Président de l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

DocuSigned by:

5799CC06B0C6453...

Pour le Président d'Eco CO2 **Johanna LE CONTE**

Présidente d'Eco CO2 Venture

DocuSigned by:

9760C432DB5A410...

Jean Pierre HARDY
Président de RUBIS Antilles Guyane

DocuSigned by:

E9EBDBF486BE491...

Jean Pierre HARDY
Président de SRPP

DocuSigned by:

E9EBDBF486BE491...

Jean Pierre HARDY
Président de VITOGAZ France

DocuSigned by:


E9EBDBF486BE491...

Jean Pierre HARDY
Directeur Général Délégué RUBIS Energie

DocuSigned by:

E9EBDBF486BE491...

Pierre LEMERLE
Directeur des opérations – EDF SEI

DocuSigned by:

FC1CCA790A2D434...

Mathieu DAUCHY
Président de TotalEnergies Marketing Antilles Guyane

DocuSigned by:


22A64A20FA12461...

Sophie AUDIC
Directrice Générale de TotalEnergies Marketing Réunion

DocuSigned by:

49AB5FE362AF46C...

Karine POISSON
Présidente de TotalEnergies Marketing Mayotte

DocuSigned by:

0AB252E10D0D490...

Audrey BALTHASAR
Directrice Administrative et Financière de la SAPR Société Antillaise des Produits Rubis

DocuSigned by:

7DE866822F79450...

Hervé MAZIAU
Directeur Général de VIVO Energy Réunion

DocuSigned by:


1D3B38ADFCD54C0...

Jean Pierre FIORENTINO
Président de CAP Compagnie Antillaise des Pétroles

DocuSigned by:

2907145E394E424...

Moulaye Ali HAIDARA
Directeur Général d'Ola Energy Réunion

DocuSigned by:

50DB85A437B2449...

Christian PORTER
Directeur général de SOL Antilles Guyane SAS

DocuSigned by:

B08911B074E6403...

Christian PORTER
Directeur général de SOL Guyane Française

DocuSigned by:

B08911B074E6403...